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Sažetak: 
Ovim idejnim projektom je prikazana je tehnička dokumentacija za rekonstrukciju dionice državne ceste 
D36 (Letovanić - Žažina) kako bi se spriječilo plavljenje ceste i osigurala sigurnost svih sudionika u 
prometu.  
U projektu je prikazano građevinsko i prometno rješenje zahvata, te uzdužni, normalni i poprečni presjeci 
prometnice. Idejno rješenje je izrađeno prema pravilniku o osnovnim uvjetima za projektiranje ceste s 
elemetnima koji zadovoljavaju važeće propise. 
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Preliminary design of reconstruction of state road D36, section 002, 
chainage from km 21+300 to 22+320, location Letovanić 
Abstract: 
This preliminary design presents the technical documentation for reconstruction of section of state road 
D36 (Letovanić – Žažina) in order to prevent flooding of the road and to ensure the safety of all traffic 
participants. 
This design presents the general, construction and traffic layouts, as well as longitudial, normal and 
cross-sections of the road. Preliminary design is made according to the basic requirements rules for the 
design of the roads with features that meet the regulations in force. 
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Predmetna dionica se nalazi između naselja Letovanić i Žažina. Poplavljena je više puta 
godišnje za vrijeme velikih voda rijeke Kupe, te je nužno rekonstruirati predmetnu dionicu. 
Pregledom stanja na terenu i očitovanjem Hrvatskih voda d.o.o. predviđa se izdizanje nivelete 
do kote 103 m.n.m. kako bi se spriječilo plavljenje ceste i osigurala sigurnost sudionika u 
prometu. 
Na stacionaži od 21+822 do 21+846 nalazi se most Obed te je potrebno sanirati gornji ustroj i 
opremu mosta. 
 
Prema zahtjevu investitora potrebno je proširiti postojeći kolnik na dva prometna traka širine 
2x3,0 m, sa rubnim trakovima 2x0,3 m i bankine širine 2x1,0 m. 
Otvoreni sustav odvodnje predvidjeti s trapeznim kanalima. 
Urediti prilaze s nesvrstanim poljskim putevima. 
Na dijelovima ceste ukoniti raslinje i drveće te omogućiti zonu preglednosti. 













Slika 2.Prikaz stanja prometnice za vrijeme poplave 
 
1.2. STANJE PROSTORNE DOKUMENTACIJE 
 
 
Za šire područje zahvata, postoji slijedeća važeća prostorna dokumentacija: 
 
 Prostorni plan Sisačko – Moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko – 
mosalavačke županije“ broj 12/10)  
 
 Prostorni plan uređenja Općine Lekenik („Službeni vjesnik“ broj 17A/06, 23/11).  
 
 
1.3. GEODETSKE PODLOGE I PODACI 
 
Za potrebe izrade ovog projekta investitor je naručio geodetski snimak (topografsku situaciju) 
postojećeg stanja u mjerilu 1:500 od tvrtske Geoprojekt d.o.o.  
Uz postojeće podloge dostavljen je koordinatni ispis detaljnih točaka izmjere temeljem kojih 
je generiran računalni model terena korišten kod dobivanja terenskih podataka uzdužnog i 
poprečnih profila.  
Sve podloge su dostupne u digitalnom obliku i iskazane su u apsolutnom koordinatnom 
sustavu. 
 




1.4. OPIS POSTOJEĆE PROMETNICE 
 
Postojeća cesta je dvotračna i dvosmjerna prometnica s asfaltnom kolničkom konstrukcijom. 
Širina kolnika je na ispruženom dijelu trase oko 6.0 m, a u horizontalnoj krivini oko 6.70 m. 
Polumjer horizontalne krivine je 120 m. Cesta se nalazi na ravničarskom terenu zbog čega je, 
u vertikalnom smislu, niveleta projektirana s minimalnim nagibima cca  0,2%. Najveći nagib 
je na kraju zahvata gdje iznosi 4-5 %. Na stacionaži 0+526 do 0+549 se nalazi most. 
 
 
1.5. OPIS PROJEKTIRANE PROMETNICE 
 
Rekonstruira se dio državne ceste D36 u duljini 1025 m. Na početku i na kraju zahvata 
projektirana prometnica u potpunosti se uklapa na postojeće stanje (horizontalnom i 
vertikalnom geometrijom, visinski te širinom kolničkih trakova). 
Cesta se rekonstruira na način da joj se izdigne niveleta u visini do 1,5 m i proširi kolnik. 
Tlocrtna geometrija kolnika prati zatečeno stanje (geometrija osi kolnika rekonstruirana je na 
računalu). 
 
Prema postojećoj tlocrtnoj geometriji ceste odabrana je projektna brzina Vp=50 km/h. 
U tablici 1.2., koja je sastavni dio „Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan 
naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa za određivanje 
kategorije prometnice“, dani su elementi za definiciju kategorije prometnice. Obzirom na 





Slika 3. Tablica 1.2. Pravilnika 




Slika 4. Tipski poprečni presjeci cesta ovisni o kategoriji ceste 
 
 
Ceste 3. kategorije projektiraju se za projektne brzine 50-80 km/h. Temeljem tipiziranih 
poprečnih profila za pojedine projektne brzine (slika 2.), za predmetnu prometnicu s Vp=50 
km/h je dostatan profil 3-g, ali je zbog zahtjeva investitora odabran profil 3-e, za projektnu 
brzinu Vp=70 km/h.  
 
Dimenzije poprečnog presjeka za odabrani presjek 3-e: 
- kolnik = 2 x 3.00 m =   6,00 m 
- rubni trak = 2 x 0,30 m =  0,60 m 
- bankine / berme = 2 x 1,00 m =  2,00 m 
  Ukupno:     8,60 m. 
 
 




- minimalni polumjer horizontalne krivine R=75 m  
- minimalna duljina klotoidne prelazne krivine L=35 m  
- minimalna duljina kružnog luka krivine L=14 m  








Potrebni parametri za odabranu računsku brzinu su: 
 
- minimalni polumjer konkavnog zaobljenja nivelete R=400 m, za s=0% 
- minimalni polumjer konveksnog zaobljenja nivelete R=600 m, za s=0%  
- poprečni nagib u kružnom luku q= 5%, za R=120 m. 
 
Iz najmanjeg primjenjenog radijusa horizontalne krivine na prometnici R=120 m i vertikalne 
krivine Rv=1150 m (konkavna krivina) uočava se da je zadovoljena projektna brzina  Vp= 50 
km/h. 
 
U tlocrtnom pogledu trasa se pruža izmjenom pravca i lijeve horizontalne krivine R=120 m s 
prijelaznicom do mosta, te nakon mosta izmjenom pravaca i krivina velikih radijusa iskazanih 
uzastopno duž trase R= -1500 m; 1500 m;  4000 m; -2000 m; 2000 m. 
Duljina prijelaznica L=30 m; 20 m te kružnog luka Lk= 6,81 m ne zadovoljavaju minimalne 
vrijednosti prema „Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi 
elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa“ (za odabranu Vp= 50 km/h) 
zato što projektirana os prati zatečeno stanje. 
 
Vertikalna geometrija projektirane osi je povoljna s minimalnim brojem lomova i velikim 
radijusima vertikalnih krivina Rv= -5000 m; 4000 m; -2000 m; 1150 m. 
Niveleta je na većem dijelu trase ( od 0+000 do 0+875) projektirana s malim uzdužnim 
nagibima od  0,3%. Od stacionaže 0+875 do 1+005, nagib se povećava na -0,91%, a od 
stacionaže 1+005 do 1+025 na +5,73%. 
 
Na ispruženoj trasi i krivinama velikih horizontalnih radijusa primjenjeni su minimalni 
poprečni nagibi od 2,5%. U krivni radijusa R=120 m projektiran je poprečni nagib od 4% koji 
zbog uklapanja u geometriju mosta ne zadovoljava potrebni nagib od 5% prema Pravilniku. 
Na samom kraju zahvata smanjen je nagib desnog traka na 1,4% radi uklapanja u postojeće 
stanje. 
 
U krivini R=120 m je potrebno dimenzionirati proširenje kolnika za uvjete mimoilaženja dva 
vozila kao što su vozilo s prikolicom, tegljač s poluprikolicom i zglobni autobus. Vrijednost 
proširenja se dobije formulom Δš=42/R=0,35 m (za svaki prometni trak). Zbog uklapanja u 
postojeću širinu kolničke konstrukcije na mostu, moguće je projektirati širinu lijevog traka od 
3,40 m i desnog od 3,55 m na početku krivine. Proširenje je prekinuto na stac. 0+532 radi 
uklapanja u širinu kolničkog traka na mostu. 
 
Na cijeloj trasi, uz obje strane prometnice, predviđena je izvedba bankine širine od 1,0 m. Na 
dijelu prometnice gdje se nalazi JO (jednostrana ograda) potrebna širina bankine je min. 1,2 
m, ali zbog zahtjeva investitora nije projektirana bankina potrebne širine i stoga je odabrana 
ograda tipa JO (jednostrana ograda) a ne JDO (jednostrana distantna ograda) koja bi 
zauzimala veću širinu. 
 
Pokosi nasipa projektirani su u nagibu 1:2.5. Prema zahtjevima geotehničara takav nagib se 
primjenjuje radi ostvarenja bolje stabilnosti nasipa (radi se o nadogradnji postojećeg nasipa) i 









Projektira se sljedeća kolnička konstrukcija: 
 
  
-  habajući sloj AC11 surf  50/70 AG3 M3; d= 5.0 cm 
  
-  bitumenizirani nosivi sloj AC 22 base 50/70 AG6 M1;           
d= 8.0cm 
  
-  Nosivi sloj od nevezanog drobljenog kamenog materijala 0/63 









1.6. OBORINSKA ODVODNJA 
 
Postojeći sustav odvodnje oborinskih voda se zadržava te kolničke vode prelijevaju direktno 
preko bankina.  
Pokos se štiti od erozije izvedbom zatravljenog sloja humusa debljine 20 cm. 
Prema prijedlogu geotehničara izvode se trapezni kanali ispunjeni kamenom materijalom za 
prihvat oborinskih voda na udaljenosti od cca 4,5 m od dna pokosa. Kanali su širine 3,5 m i 
dubine 1 m. Vode prikupljenje kanalima se izlijevaju u potok koji je pritok rijeke Kupe u 
blizini mosta na projektiranoj prometnici. 
Na mjestima prijelaza priključaka poljskih puteva preko kanala izvode se cijevni propusti 
n1000 mm, duljina L= 10 m,14 m sa uljevnim i izljevnim građevinama propusta. 
 
1.7. ELEKTROENERGESKE INSTALACIJE 
  
Na stacionaži cca 0+625 trasu pod kutem približno 35˚ presijeca dalekovod DV10 (20) kV. 
Budući da će u rekonstrukciji prometnice doći do izdizanja nivelete za približno 1 m i zbog 
izgradnje planiranih odvodnih kanala čija se trasa nalazi na mjestu postojećih stupova, 
potrebno je izvršiti rekonstrukciju postojećeg prijelaza. Rekonstrukcija će se napraviti u 
skladu s Posebnim uvjetima HEP-a (vlasnik elektroenergetske mreže). Rekonstrukciju je 
moguće izvesti ponovo zračnim vodom ili podzemnim kabliranjem. U svakom slučaju 
postojeća dva stupa će biti potrebno izmjestiti dalje od ceste na udaljenost od 20 m (iznimno 
min 10 m od ruba pokosa ceste). U slučaju da novo rješenje bude zračni vod bit će potrebno 
zadovoljiti uvjet minimalne sigurnosne visine od 7 m mjereno od kote kolnika, tj. trebat će  se 
odabrati stupovi odgovarajuće visine. Postojeći kut križanja dalekovoda i ceste zadovoljava 
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1.8. PROMETNO RJEŠENJE I OPREMA 
 
Prometni elementi projektirani su prema smjernicama iz Pravilnika o projektiranju 
prometnica izvan naseljenih mjesta, Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i 
signalizaciji na cestama, Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, u skladu sa 
Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, te važećim Hrvatskim i Europskim normama.  
Horizontalna signalizacija projektirana je prema "Pravilniku o prometnim znakovima, opremi 
i signalizaciji na cestama" (N.N. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i O.T.U. 9-01. 
Vertikalna signalizacija projektirana je prema “Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i 
signalizaciji na cestama” (N.N. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i O.T.U. 9-02. 
Oprema ceste i zaštitne ograde projektirani su prema “Pravilniku o prometnim znakovima, 
opremi i signalizaciji na cestama” (N.N. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11), O.T.U. 9.03 i O.T.U. 
9.04.1 




1.9. POPIS KORIŠTENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I PROPISA 
 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 
- Zakon o gradnji (NN 153/13) 
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15) 
- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i 
gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13) 
- Zakon  o  vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)  
- Zakon  o  zaštiti  na  radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)  
- Zakon  o  zaštiti  od  požara (NN 92/10)  
- Zakon  o  zaštiti  prirode (NN 80/13) 
- Zakon  o  zaštiti  okoliša (NN 80/13, 78/15)  
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)  
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)  
- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
- Zakon o izvlaštenju (NN 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11, 34/12)  
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10) 
- Pravilnik  o  osnovnim  uvjetima  kojima  javne  ceste  izvan  naselja  i  njihovi  elementi  
moraju  udovoljavati  s  gledišta  sigurnosti  prometa (NN 110/01)  
- Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14) 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) 
- Pravilnik  vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02)  
- Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)  
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 
119/07)  
- Pravilnik  o prometnim  znakovima, opremi i signalizaciji  na  cestama (NN 33/05, 64/05, 
155/05,14/11)  
- Pravilnik  o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom 
pokretljivosti (NN 78/13) 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 42/68, 45/68 i NN 53/91)  
- Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 
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- Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) 
- Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, knjige  I. – VI. (Zagreb, prosinac  2001., Hrvatske 
ceste – Hrvatske autoceste)  
- Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu, Hrvatske vode, Zagreb, 2010. 
- Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih 
mješavina i za asfaltne slojeve kolnika, Hrvatske ceste, Zagreb, 2012. 
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1.10.  POPIS ČESTICA U OBUHVATU ZAHVATA 
 
 























































































2. NACRTI   






























2.1. PREGLEDNA SITUACIJA NA ORTOFOTO PODLOZI mj 1:10000 
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2.2. GRAĐEVINSKA SITUACIJA mj 1:500 
ZVONIMIR BARIŠIĆ  DIPLOMSKI RAD 
15 
 
ZVONIMIR BARIŠIĆ  DIPLOMSKI RAD 
16 
 


















2.3. UZDUŽNI PROFILI mj. 1:1000/1:100  
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TD 724 - P2
Rekonstrukcija državne ceste D36,
dionica 002, stac. od km 21+300
do km 22+320, lokacija Letovanić

















2.4. NORMALNI POPREČNI PRESJEK mj 1:50  















3 Nekoherentni kameni materijal - sastav i ugradnja prema OTU
4 Kolnièka konstrukcija
5 Humus











































zaštita pokosa plodnom zemljom d=20cm
zaštita pokosa humusom d=20cm
MEHANIÈKI ZBIJENI NOSIVI SLOJ ...............................................min. 35.0 cm
HABAJUÆI SLOJ AC11 surf 50/70  AG3 M3............................................5.0 cm
BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJ AC 22 base  50/70 AG6 M1.................8.0 cm
KOLNIÈKA KONSTRUKCIJA
nasip od kamenog materijala







bankina od humuziranog materijala
bankina od humuziranog materijala
nasip od kamenog materijala
1:11:1
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Rekonstrukcija državne ceste D36,
dionica 002, stac. od km 21+300






















2.5. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI mj 1:100 
ZVONIMIR BARIŠIĆ  DIPLOMSKI RAD 
22 
 
 KM 0+125.00 








 Udaljenost od osi 
 Kote terena
 Kote projekta
 Udaljenost od osi 
 Udaljenost od osi 
 Kote terena
 Kote projekta
 Udaljenost od osi 
 Udaljenost od osi 
 Kote terena
 Kote projekta
 Udaljenost od osi 
 Udaljenost od osi 
 Kote terena
 Kote projekta
 Udaljenost od osi 
 Udaljenost od osi 
 Kote terena
 Kote projekta
 Udaljenost od osi 
 Udaljenost od osi 
 Kote terena
 Kote projekta
 Udaljenost od osi 
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  P 02 
  P 03
  P 04
  P 05 
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Rekonstrukcija državne ceste D36,
dionica 002, stac. od km 21+300
do km 22+320, lokacija Letovanić
2.5. list 1
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 KM 0+225.00 
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 Udaljenost od osi 
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 Udaljenost od osi 
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 Udaljenost od osi 
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  P 10 
  P 09
  P 08 





Jurica Vojnović, dipl. ing. građ.
Zvonimir Barišić, univ.bacc.ing.aedif.
TD 724 - P2
Dioničko društvo za geodetske poslove, građevinsko projektiranje i nadzor












Rekonstrukcija državne ceste D36,
dionica 002, stac. od km 21+300
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 KM 0+325.00 
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 KM 0+275.00 
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 Udaljenost od osi 
 Udaljenost od osi 
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Rekonstrukcija državne ceste D36,
dionica 002, stac. od km 21+300
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 KM 0+425.00 
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Rekonstrukcija državne ceste D36,
dionica 002, stac. od km 21+300
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Rekonstrukcija državne ceste D36,
dionica 002, stac. od km 21+300
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 KM 0+625.00 











































































































































































































































































































































 KM 0+600.00 















































































































































































































































































































 KM 0+575.00 
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Rekonstrukcija državne ceste D36,
dionica 002, stac. od km 21+300
do km 22+320, lokacija Letovanić
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 KM 0+725.00 
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Rekonstrukcija državne ceste D36,
dionica 002, stac. od km 21+300
do km 22+320, lokacija Letovanić
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 KM 0+825.00 































































































































































































































































 KM 0+800.00 




































































































































































































































































 KM 0+775.00 
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Rekonstrukcija državne ceste D36,
dionica 002, stac. od km 21+300
do km 22+320, lokacija Letovanić
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 KM 0+850.00 
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Rekonstrukcija državne ceste D36,
dionica 002, stac. od km 21+300
do km 22+320, lokacija Letovanić
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Rekonstrukcija državne ceste D36,
dionica 002, stac. od km 21+300
do km 22+320, lokacija Letovanić
2.5. list 10

















2.6. SITUACIJA PROMETNE OPREME I SIGNALIZACIJE mj 1:500  
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2.7. CIJEVNI PROPUST mj 1:100 
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Rekonstrukcija državne ceste D36,
dionica 002, stac. od km 21+300
do km 22+320, lokacija Letovanić
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3. TROŠKOVNIK RADOVA 
  












       
 
  
 NAPOMENA : 
    
 




    
         
  
A.  U svim stavkama troškovnika koje 
zahtijevaju odvoz viška materijala na 
deponiju u jediničnu cijenu uključeno je 
uređenje deponije, plaćanje taksi i ostalih 
davanja za korištenje deponije, uključujući 
obvezu izvođača da pronađe deponiju.  




    
 
  
B.  Iskop materijala na trasi  obračunava se 
s podjelom na 3 kategorije. Stavka 
obuhvaća široke i ostale iskope predviđene 
projektom s utovarom u prijevozno 
sredstvo, te planiranje iskopanih površina 
prema zahtjevima iz projekta. 
Pri iskopu treba voditi računa o postojećoj 
infrastrukturi tako da ne dođe do njenog 
oštećenja ili uništenja.  
Po potrebi neke iskope obavljati ručno pri 
čemu izvođač nema pravo na razliku u 
cijeni iskopa nastalu uslijed ovakvih 
izmjena.  




    
 
  
C. Nasip se izrađuje većinom od materijala 
iz kamenoloma (eventualno pozajmišta), a 
moguća je i upotreba materijala iz iskopa 
na trasi ukoliko zadovoljava kvalitetom. U 
stavku troškovnika za izradu nasipa 
uključena je cijena nabave odgovarajućeg 
materijala. Cijena prijevoza od pozajmišta 
ili mjesta nabave gotovog materijala do 
mjesta ugradnje nije uključena u ovu 
stavku nego u stavku "prijevoz".  











D. U cijenu radova uključeni su svi 
nenavedeni pripremno-završni radovi, 
organizacija gradilišta mobilizacija i 
demobilizacija strojeva, opreme, izrada 
oznake - ploče gradilišta prema Zakonu o  
gradnji i slično. 
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1.   PRIPREMNI RADOVI         
  
       
 1.1. 1-02. Iskolčenje trase i objekata. Iskolčenje trase i 
objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, 
kojima se podaci iz projekta prenose na teren, 
osiguranje osi iskolčene trase, snimanje i 
osiguranje profila ceste što uključuje 
profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih 
oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, 
odnosno do predaje radova investitoru. U 
cijenu održavanja osi trase i iskolčenja 
objekata uključena su sva mjerenja i iskolčenja 
za sve devijacije, regulacije, pristupne ceste, 
paralelne putove, ogradu, zidove, pozajmišta 
materijala, deponije i drugo, u tijeku rada i pri 
tehničkom prijamu, te izvođač nema pravo na 
posebnu naknadu za ove radove (OTU I. 1-
02.1). 






     
 
    1.2. 1-03.1. Čišćenje i priprema terena. 
Stavka obuhvaća strojno i ručno uklanjanje 
šiblja, grmlja, drveća svih promjera (radovi 
uključuju odsijecanje granja, rezanje stabala i 
debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, 
vađenje panjeva, korijenja, šiblja, odnošenje 
šiblja, granja i trupaca izvan trupa ceste). 
Radovi također uključuju rušenje umjetnih 
objekata, zidova, rubnjaka, rigola, prometnih 
znakova i reklamnih ploča i drugih elemenata 
koji zadiru u profil prometnice.  
U jediničnoj cijeni uključen  je utovar 
neupotrebljivog materijala u vozilo, prijevoz na 
deponiju, deponiranje, plaćanje taksi i ostalih 
davanja za korištenje deponije, uključujući 
obvezu izvođača da pronađe deponiju. 
Upotrebljive ploče i znakovi se deponiraju sa 
strane radi ponovnog postavljanja. 





     
     1.3. 1-03.2. Uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije 
kolnika i odvoženje na deponiju te uklanjanje 
svega nepotrebnog materijala zaostalog nakon 
ovih radova. Pretpostavlja se uklanjanje 
postojeće konstrukcije u debljini od 20 cm. 
Rad obuhvaća i uređenje deponije i plaćanje 
naknade.   (OTU I. 1-03.2). 





     
 
    
    PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO:       
  
        
ZVONIMIR BARIŠIĆ  DIPLOMSKI RAD 
40 
 








2.   ZEMLJANI RADOVI           
       
 2.1. 2-01 Iskop površinskog sloja 
Rad obuhvaća površinski iskop površinskog 
sloja debljine 50 cm, a po potrebi i više. 
U jediničnoj cijeni uključen je utovar materijala 
u vozilo, prijevoz na deponiju i deponiranje, 
plaćanje taksi i ostalih davanja za korištenje 
deponije, uključujući obvezu izvođača da 
pronađe deponiju. 







       
 2.2. 2-02. Široki iskop u materijalu “A”, “B”, ili “C” 
kategorije s utovarom u prijevozno sredstvo. U 
cijenu su uključeni svi radovi na iskopu 
materijala s utovarom u prijevozno sredstvo, 
radovi na uređenju i čišćenju pokosa od 
labilnih blokova i rastresitog materijala i 
planiranje iskopanih i susjednih površina kao i 
odlaganje viška materijala s oblikovanjem i 
uređenjem odlagališta sa svim poslovima 
potrebnim za njegovu stabilnost i uklapanje u 
okolinu. 
U ovu stavku spada i uklanjanje postojeće 
kolničke konstrukcije i iskop do kote posteljice 
novog kolnika. 
Pri iskopu treba voditi računa o postojećoj 
infrastrukturi tako da ne dođe do njenog 
oštećenja ili uništenja. Po potrebi neke iskope 
obavljati ručno pri čemu izvođač nema pravo 
na razliku u cijeni iskopa nastalu uslijed 
ovakovih izmjena.  
Kad se radi o višku materijala koji je 
neupotrebljiv za izradu nasipa, u jediničnoj 
cijeni uključeno je uređenje deponije, plaćanje 
taksi i ostalih davanja za korištenje deponije, 
uključujući obvezu izvođača da pronađe 
deponiju. 
       Obračun radova po kubičnom metru stvarno 
izvršenog iskopa tla u sraslom stanju. 
        


















     
     2.3. 2-03. Iskop stepenica. 
Rad obuhvaća iskop stepenica na nagnutim 
temeljnim tlima u svim kategorijama materijala, 
s utovarom i prebacivanjem iskopanog 
materijala u nasip. Sve izvesti prema profilima 
i mjerama datim u projektu ili po odredbi 
nadzornog inženjera.  
Obračun radova: 
Po kubičnom metru stvarno iskopanog sraslog 
tla. 
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     2.4. 2-06. Izrada bočnih odvodnih kanala.  
U cijeni je uključen  strojni iskop kanala 
(materijal pretežno "C" kategorije) trapeznog 
oblika prema dimenzijama iz projekta, s 
ukrcajem u transportno sredstvo, zatim nabava 
materijala i izrada ispune kanala kamenim 
materijalom granulacije 0-63 mm. Transport 
iskopanog materijala kao i materijala za ispunu 
uključen je u stavku 2.4. - Transport materijala. 
U stavku je također uključena izrada 14 
komada poprečnih rešetki za zadržavanje 
materijala ispune na mjestima spoja s 
propustima ispod poljskih puteva. Obračun u 
kubičnim metrima  potpuno dovršenoga 
kanala. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun 





     
     2.5. 2-07. Prijevoz materijala. Rad obuhvaća prijevoz 
iskopanog materijala kategorije “A”, “B” ili “C” 
od mjesta iskopa, koje može biti u usjeku, rovu 
ili pozajmištu, do mjesta istovara, obično u 
nasip ili na deponiju (OTU II. 2.-07). Obračun 
po m3 prevezenog materijala iz usjeka 
mjereno u sraslom stanju, a iz pozajmišta po 
m3 izrađenog nasipa. 
        




















     
     2.6. 2-08. Uređenje temeljnog tla  
     2.6.1. 2-08.1. Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. 
Potreban stupanj zbijenosti Sz= 97% i/ili modul 
stišljivosti Ms = 20 MN/m2 mjereno pločom Ø  
30 cm za slojeve nasipa visokih do 2 m, a za 
slojeve nasipa visokih preko 2 m Sz= 95% i/ili 
modul stišljivosti Ms = 20 MN/m2. U cijenu je 
uključeno prethodno čišćenje te planiranje  i 
rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti 
vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i 
sušenjem. Kod stjenovitih tala u usjeku u cijeni 
je uključeno izravnanje slojem usitnjenog 
kamenog materijala debljine do 20 cm s 
nabijanjem (OTU II. 2-08.1). 
 
m2 23710,0 
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2.6.2. 2-08.2. Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim 
materijalom zahtjeva kakvoće Sz≥100 %, 
Ms≥40 Mn/m2.  U cijeni je uključen široki 
strojni iskop sloja slabog tla debljine prema 
projektu ili uputama nadzornog inženjera s 
utovarom i prijevozom u odlagalište, nabavom 
i prijevozom dobrog nasipnog materijala, te 
planiranje i zbijanje nasipnih slojeva u skladu s 
OTU, kao i troškovi pokusne dionice.  
Obračun u kubičnim metrima  potpuno 
završenog i zbijenog sloja. Izvedba, kontrola 





     
     2.6.3. 2-08.4. Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i 
posteljice polaganjem  netkanog geotekstila, 
mase 250 gr/m2. Uređenje slabo nosivog 
temeljnog tla i posteljice polaganjem 
geotekstila načina ugradnje (preklapanjem, 
zavarivanjem ili šivanjem) te kakvoće prema 
projektu, na prethodno poravnato tlo. Obračun 
je prema stvarnoj površini tla na koji je položen 
geotekstil (preklopi se ne uračunavaju) u 
četvornim metrima. U cijenu je uključen sav 
rad, nabava geotekstila i materijala za 
poravnavanje te ostalog potrebnog materijala, 
transporti i oprema za pripremu podloge i 
polaganje geotekstila, kao i ispitivanja i 
kontrola kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i 
obračun prema OTU 2-08.4 
 
m2 28.415,0 
     
     2.7. 2-09. Izrada nasipa  
Ovaj rad obuhvaća nasipanje, razastiranje, 
prema potrebi vlaženje ili sušenje, te 
planiranje materijala u nasipu prema 
dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i 
zbijanje prema zahtjevima iz OTU. 
     2.7.1. 2-09.2. Izrada nasipa (ne uključuje nabavu materijala) 
od miješanih materijala, Sz≥100 %, Ms≥40 
MN/m2, iz iskopa sa trase. Ovaj nasip se 
izvodi na priključcima poljskih puteva na 
glavnu cestu (7 priključaka). Ovaj rad 
obuhvaća pripremu i obradu materijala za 
ugradnju, strojno nasipanje i razastiranje, 
prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje 
nasipnih slojeva debljine i nagiba prema 
projektu odnosno utvrđenih pokusnom 
dionicom, te zbijanje s odgovarajućim 
sredstvima, a prema odredbama OTU. 
Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno 
ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je 
uključen sav rad na pripremi i obradi 
materijala, izradi nasipa te planiranje pokosa 
nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, 
transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola 
kakvoće.  Izvedba, kontrola kakvoće i obračun 
prema OTU 2-09. 
 
m3 250,0 
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2.7.2. 2-09.3. Izrada nasipa od kamenih materijala, Sz≥100 
%, Ms≥40 MN/m2. Ovaj rad obuhvaća nabavu, 
pripremu i obradu materijala za ugradnju, 
strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi 
vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva 
orijentacijske debljine 50 -100 cm i nagiba 
prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom 
dionicom, te zbijanje s odgovarajućim 
sredstvima, a prema odredbama OTU. 
Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno 
ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je 
uključen sav rad na pripremi i obradi 
materijala, izradi nasipa te planiranje pokosa 
nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad 
oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. 
Prijevoz nabavljenog materijala uključen je u 
stavku 2.4. - Prijevoz materijala.  Izvedba, 
kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09. 
 
m3 25.000,0 
     
     2.8. 2-10.3. Nabava materijala, prijevoz i izrada posteljice 
kolnika od kamenih materijala. Rad obuhvaća 
izravnanje preostalih vrhova stijena, nabavu, 
transport, nasipavanje i razastiranje 
izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg 
kamenog materijala, njegovo planiranje, 
vlaženje i nabijanje do tražene nabijenosti. 
Potreban modul stišljivosti Ms=40 MPa 
mjereno kružnom pločom Ø 30 cm, Sz≥100 % 




     
     2.9. 2-15.3. Zaštita pokosa travnatim pokrivačem – 
hidrosjetva na pokosima nasipa. Nanošenje 
strojnim špricanjem smjese sjemena i 
polimernih emulzija i vode te gnojiva i celuloze. 
Obračun je u četvornim metrima, prema 
stvarno izvršenim radovima. U cijenu je 
uključena je nabava, prijevoz, razastiranje i 
planiranje površine tla, rahljenje i ustnjavanje 
zemlje, nabava i transport smjese i potrebnog 
materijala, potrebna oprema, rad na 
nanošenju, zaštita i njega, uz ponovo 
nanošenje na mjestima gdje nije uspjelo 
zatravnjivanje. Izvedba, kontrola kakvoće i 
obračun prema OTU 2.15. i 2.15.3. 
 
m2 14.000,0 
     
     2.10. 2-16.2. Izrada humuziranih bankina (koristi se 
materijal iz iskopa površinskog sloja) širine 
100 cm, debljine 15 cm. Izrada humuziranih 
bankina s naknadnim zatravljivanjem na 
uredno izvedenu i preuzetu podlogu, širine i 
debljine u zbijenom stanju prema projektu. U 
cijeni je uključena nabava sjemena trave, 
utovar i svi transporti humusa i sjemena, 
razastiranje s planiranjem i zbijanjem te 
zatravljivanje s naknadnom njegom trave i svi 
potrebni strojevi za dovršenje stavke. Obračun 
je u m' izrađene bankine debljine i širine 
određene projektom. Izvedba, kontrola 




        
    ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO:       
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3.   KOLNIČKA KONSTRUKCIJA           
       
 
        
       
 3.1. 5-01. Nabava, prijevoz i ugradnja nosivog sloja od 
drobljene kamene sitneži bez veziva najmanje 
debljine 35 cm na području kolnika. Nosivi sloj 
izvoditi u dva sloja na dijelu debljem od 40 cm. 
Potreban stupanj zbijenosti Sz= 100% i/ili 
modul stišljivosti Ms=100 MPa mjereno 
kružnom pločom Ø 30 cm. Odstupanje 
ravnosti površine izvedenog sloja ne smije 
iznositi više od ± 2 cm (OTU III. 5-01). 
 Obračun po m3 ugrađenog materijala mjereno 
u nabijenom stanju. 
 
m³ 3.650,0 
     
     3.2. 5-04. Izrada bitumeniziranog nosivog sloja AC 22 
base (BIT 50/70) AG6 M1 prema HRN EN 
13108-1, debljine 8.0 cm. 
Kod asfaltnih slojeva treba se pridržavati 
"Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za 
građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih 
mješavina i za asfaltne slojeve kolnika" 
(Zagreb, ožujak, 2012.) i predviđenog srednjeg 
prometnog opterećenja. 
U cijenu ulazi nabava materijala, proizvodnja 
mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje, 
ugradnja i valjanje odgovarajučim strojevima.   
  Obračun radova: 
Po kvadratnom metru gornje površine stvarno 




     
     3.3. 6-01. Izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje 
asfaltnih slojeva kationskom bitumenskom 
emulzijom u količini od 0,30 kg/m2.  U cijeni su 
sadržani svi troškovi nabave materijala, 
prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno 
za potpuno izvođenje radova. Obračun je po 
m2 stvarno poprskane površine. Izvedba, 
kontrola kakvoće i obračun prema OTU 6-01. 
  Obračun radova: 
Po kvadratnom metru površine stvarno 
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3.4. 6-03. Izrada habajućeg sloja kolnika od asfaltbetona 
AC 11 surf (BIT 50/70) AG3 M3 prema HRN 
EN 13108-1, debljine 5 cm. 
Kod asfaltnih slojeva treba se pridržavati 
"Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za 
građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih 
mješavina i za asfaltne slojeve kolnika" 
(Zagreb, ožujak, 2012.) i predviđenog srednjeg 
prometnog opterećenja. 
U cijenu ulazi nabava materijala, proizvodnja 
mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje, 
ugradnja i valjanje do potrebne zbijenosti.  
Obračun radova: 





     
     3.5.  
* * * 
Uređenje (asfaltiranje) pristupnih puteva i  
cesta nižeg ranga s kojima se križa 
projektirana prometnica. 
Rad obuhvaća izradu habajućeg sloja kolnika 
od asfaltbetona AC 11 surf (BIT 50/70) AG3 
M3 prema HRN EN 13108-1, debljine 4 cm. 
Kod uklapanja trase u okolne pristupe i 
makadamske puteve potrebno je postaviti 
nosivi izravnavajući sloj od mehanički zbijenog 
zrnatog kamenog materijala u debljini od 20 
cm.  
Kod asfaltnih slojeva treba se pridržavati 
"Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za 
građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih 
mješavina i za asfaltne slojeve kolnika" 
(Zagreb, ožujak, 2012.). 
U cijenu ulazi nabava materijala, proizvodnja 
mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje, 
ugradnja i valjanje do potrebne zbijenosti.  
  Obračun radova: 
Po kvadratnom metru uređenog novog 





     
        
     
    KOLNIČKA KONSTRUKCIJA - UKUPNO:       
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3-03. Betonske cijevi za propuste 
Podrazumijeva nabavu i dopremu betonskih 
cijevi promjera 1000 mm, zajedno s potrebnim 
dodatnim materijalom i priborom, istovar, 
privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje 
cijevi, spuštanje u rov, ugradnju, spajanje i sav 
rad na postizanju i ispitivanju 
vodonepropusnosti. Cijevi se polažu u 
segmentima od 100 cm na pripremljenu 
betonsku podlogu. Nakon polaganja potrebno 
je izvršiti provjeru vodonepropusnosti i čistoće, 
te je cijevi zbog plitkog nasloja potrebno 
obložiti betonom C25/35 u debljini od 15 cm, a 
zatim zatrpati. 
Obračun radova:po metru ugrađene cijevi 
 
    
     DN 1000 mm   m' 70,0 
        
    
4.2. 
3-03. Izrada uljevnih i izljevnih građevina propusta 
Izrada uljevnih i izljevnih građevina propusta 
betonom C30/37 u dvostranoj oplati, kvalitete 
prema važećim tehničkim propisima, odnosno 
TPBK. Sve izvesti na prethodno izrađenoj 
betonskoj podlozi, prema detaljima iz projekta. 
U cijenu je uključena izrada oplate, spravljanje, 
doprema i ugradnja betona, zaštita i njega 
betona. kontrola kvalitete i zbijenosti betona, 
skidanje oplate i odstranjivanje otpadaka. 
Obračun radova: po kubičnom metru 
ugrađenog betona 
  m³ 40,0 
        
    
4.3. 
3-03. Armiranje uljevnih i izljevnih građevina cijevnih 
propusta. Armatura je u obliku šipki i mreža od 
čelika B500B. Svu armaturu treba povezati 
paljenom žicom, te osigurati sve projektirane 
razmake. Za vrijeme betoniranja armatura 
treba biti nepomična. U jediničnu cijenu 
armature uključeni su: nabava, transport, 
ispravljanje, siječenje, savijanje, čišćenje, 
sklapanje i vezivanje armature. 
Obračun radova:po kilogramu ispravno 
ugrađene i preuzete armature 





    
    ODVODNJA- UKUPNO:       
  
       
 
       
 
       
 
       
 
ZVONIMIR BARIŠIĆ  DIPLOMSKI RAD 
47 
 









5.   
PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA 
CESTE 
      
  
       
 
5.1.   PROMETNI ZNAKOVI 
          
   
9.01. 
 
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju prometnih 
znakova uključivo dobavu i ugradnju 
pocinčanog stupa ø 63,5 mm, u svemu prema 
projektu prometnog rješenja, opisu iz tehničkih 
uvjeta kao i Pravilniku o prometnim znakovima 
i signalizaciji na cestama (NN 33/2005 , 
155/2005 i 14/2011). 
Znakovi se izrađuju s pojačanim okvirom i 
vodoravnim ojačanjima, od retroreflektivne 
folije klase II tip ''High Intensity Grade'' 
(stabilna na ultraljubičasto zračenje) 
apliciranom na Al. podlogu. debljine min. 2 
mm.  
Betonski temelj za stup Ø 63,5 mm - nosač 
jednoga ili dva prometna znaka izvodi se s 
minimalnom tlocrtnom dimenzijom 0,5 x 0,5 m 
i dubinom 0,8 m (min. 0,2 m3 betona po 
temelju), beton razreda C20/25. Stupovi se 
ugrađuju sa sidrima. 
U jediničnu cijenu su uključeni svi troškovi 
nabave prometnog znaka, pričvrsnih 
elemenata, betona, iskopi i betoniranje 
temelja, nabava i montaža stupova i znakova, 
prijevoz i sve ostalo potrebno za potpuno 
dovršenje postave znaka. 
Obračun radova: 
Po komadu postavljenog prometnog znaka.            
5.1.1.  9-01.1. Znakovi opasnosti.  
Znakovi opasnosti imaju oblik istostraničnog 
trokuta sa stranicom duljine 90 cm. Postavljaju 
se sljedeći znakovi. 
        
     
  










A43("životinje na cesti") 
 
kom. 1 
   
     5.1.2.  9-01.2. Znakovi izričitih naredbi. 
Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga 
promjera 60 cm, odnosno oblik šesterokuta 
upisanog u krug promjera 90 cm. Postavljaju 
se sljedeći znakovi. 
        
    
  









        
5.1.3. 9-01.3. Znakovi obavijesti 
       Prometni znakovi obavijesti su oblika kruga, 
kvadrata ili pravokutnika, a postavljaju na 
stupove kvadratna ili kružna presjeka 
      C132 (oznaka dionice državne ceste)  
kom. 1 
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5.1.4.  9-01.5. Dopunske ploče. 
Postavljaju se sljedeći znakovi. 
 
        
      E03 s natpisom "2 km"  kom. 1 
      
    5.2. 1-03.2. Vađenje, demontiranje i izmještanje prometnih 
znakova 
Ovaj rad obuhvaća vađenje i pažljivo 
demontiranje prometnih znakova i reklamnih 
ploča radi ponovne montaže, utovar i prijevoz 
na privremeno odlagalište, utovar i prijevoz do 
mjesta ugradnje, iskop za temelje, betoniranje 
temelja i ponovnu montažu istih.  
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema 
OTU 1-03.2. 
Obračun je po komadu demontiranih i ponovno 
montiranih znakova i ploča.  
 
kom. 5 
      
    5.2.   OZNAKE NA KOLNIKU       
  5.2.1. 9-0.2  
Puna uzdužna razdjelna i rubna crta širine 15 
cm, bijele boje (H01), s retroreflektivnim 
zrncima, retrorefleksija klase II. 






     
     5.2.2. 9-02. Isprekidana uzdužna razdjelna crta širine 15 
cm, razmaka puno/prazno 3.0/3.0 m, bijele 
boje (H02), s retroreflektivnim zrncima, 
retrorefleksija klase II. 






     
     5.2.3. 9-02. Kratka isprekidana razdjelna i rubna crta, te 
crta vodilja širine 15 cm,  razmaka 
puno/prazno 1.0/1.0 m, bijele boje (H04), s 
retroreflektivnim zrncima, retrorefleksija klase 






     
     
5.3.   OPREMA CESTE       
     
Prometna oprema ceste sastoji se od opreme 
za označavanje ruba kolnika, opreme za 
označavanje vrha prometnog otoka, oštrih 
zavoja i ostale opreme i znakova.                               
        
     5.3.1. 9-03.1.1. Smjerokazni stupići K01.  
Nabava, doprema i ugradnja PVC 
smjerokaznih stupića visine 120 cm sa 
reflektirajućim oznakama. Stupići se polažu u 
betonske temelje (C 20/25).  
Obračun radova po komadu ugrađenog 
stupića. kom. 25 
  5.4.   ZAŠTITNE OGRADE       
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5.4.1. 9-04.1. Čelična pocinčana zaštitna ograda (JO) na 
bankinama/bermama klase H1, prema  HRN 
EN 1317,1-2.  
Svi  elementi  izrađeni  su  od  čellika  kvalitete  
S235JR  prema  HRN EN 10025  i  zaštićeni  
protiv  korozije  postupkom  vrućeg  cinčanja  
debljine  cinka  min. 70 μm prema  HRN EN 
1461. Vijci  za  pričvršćivanje  elemenata  se  
izrađuju  prema  specifikaciji  iz  certifikacijske  
dokumentacije  za  klasu  H1.  
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju čelične  
pocinčane  zaštitne jednostrane ograde 
uključujući stupove (na međusobnom razmaku 
od 4,0 m, a na objektu na razmaku od 1,33 m) 
koji se pobijaju u bankinu/bermu, dobavu i 
postavljanje reflektirajućih tijela na razmaku od 
8,0 m (na desnoj strani u smjeru vožnje crvene 
boje, a s lijeve strane bijele boje). 
U cijenu je uključena dobava svih dijelova, 
materijali, utovar (istovar), prijevoz, svi radovi, 
antikorizivna zaštita i sve ostalo potrebno za 
potpuno dovršenje rada. 
Obračun radova: 
Po metru ugrađene zaštitne ograde.   
 
 m' 770,0 
  5.4.2. 9-04.1. Kosi početak - završetak zaštitne ograde 
duljine 12m, s polukružnim završetkom 
ukopanim u zemlju. Dijelovi kosih početaka - 
završetaka koji će biti u zemlji premazuju se 
odgovarajućim izolacijskim premazom na bazi 
bitumena. Prijelazni elementi sa ograde na 
kosi početak-završetak ograde uključeni u 
cijenu. U cijenu je uključena dobava svih 
dijelova, materijali, utovar (istovar), prijevoz, 
svi radovi, antikorizivna zaštita, izolacijski 
premaz i sve ostalo potrebno za potpuno 
dovršenje rada.  
Obračun radova: 
Po komadu ugrađenog kosog 
početka/završetka ograde.  
 
kom 4,0 
        
      
  
    
OPREMA I SIGNALIZACIJA CESTE - 
UKUPNO: 
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6.   ELEKTROINSTALACIJE       
  
        
6.1.   GRAĐEVINSKI RADOVI   
    
  6.1.1. 18.01.0070
0. 




  6.1.2. 
18.01.0280
0.020 
Demontaža postojećih stupova betonski stup. 
Uključen je sav rad, materijal i oprema za 
demontažu postojećih stupova. Obračun po 
komadu demontiranog stupa.  
 
kom 2 
  6.1.3. 
18.01.0285
0.099 
Demontaža voda, Stavka obuhvaća sav rad, 
materijal i opremu za demontažu voda. 
Obračun po komadu demontiranog voda.  
 
kom 1 
  5.1.6. 
18.01.0254
9.182.071 
Armirano betonski stupovi tip kao SB1600/14, 
komplet s konzolom za oblik glave stupa 
DELTA i odcjepnom konzolom. Obuhvaćen je 
sav rad, materijal i oprema, svi prijevozi i 
prijenosi za montažu stupa, uključujući: 
a) iskop jame za temelj stupa u tlu B 
kategorije, nabavu, prijevoz i izradu oplate za 
temeljenje, nabavu i prijevoz betona te 
betoniranje temelja, nasipavanje temeljnih 
jama uz nabijanje, planiranje suvišnog iskopa 
b) izradu armiranobetonskog stupa i spojnih 
elemenata za stup, transport, i montažu stupa 
c) iskop i zatrpavanje kanala u tlu B kategorije 
uz uzemljenje. Obračun po komadu.  
 
kom 2 
  5.1.8. 
18.01.0301
0.010 
Odvoz demontiranog materijala na deponij s 
utovarom i prijevozom na mjesto oporabe ili 
zbrinjavanja. Uključen je sav rad i oprema za 





   
 
  
    
6.2.   ELEKTROMONTAŽNI RADOVI   
    
  
        6.2.1.   ZRAČNI DIO      
  6.2.1.1. 
18.02.0190
0.040.010 
Izolator zatezni, tip kao U 120 B. Obuhvaća 
nabavu, prijevoz i montažu izolatora. Obračun 
po komadu izolatora.  
 
kom 48 
  6.2.1.2. 
18.02.0190
0.020.120 
Izolator potporni, tip kao VKS 20. Obuhvaća 
nabavu, prijevoz i montažu izolatora. Obračun 
po komadu izolatora.  
 
kom 6 
  6.2.1.3. 
18.02.0200
0.040.020 
Izolatorski lanac dvostruki zatezni, pojačan 
DZp, za 20 kV. Obuhvaća nabavu, prijevoz i 
montažu lanaca. Obračun po komadu.  
 
kom 12 
  6.2.1.4, 
18.02.0210
0.010.020 
Ovjesna oprema - zastavica i vijak, za 20 kV. 
Obuhvaća nabavu, prijevoz i montažu opreme. 
Obračun po komadu.  
 
kom 12 
  6.2.1.5. 18.02.0260
0. 
Spajanje postojećih vodiča na novi stup.  
Obračun po komadu spajanja stupa.  
 
kom 2 
  6.2.1.6. 
18.02.0160
0.020 
Vodič tip HRN N.C1.351-Al/Č-50/8 mm². 
Obuhvaća nabavu, prijevoz i razvlačenje 










Montaža, udešavanje provjesa uz korištenje 
specijalne mehanizacije za razvlačenje, 
zatezanje i spajanje užeta, izvedba spojeva i 
strujnih mostova.  Obračun po m'.  
 
m 220 
  6.2.1.8. 
18.02.0341
0.020 
Strujne stezaljke za vodič Al/Č-50/8. 
Obuhvaća nabavu, prijevoz i montažu 
stezaljke. Obračun po komadu.  
 
kom 12 
  6.2.1.9. 
1010.02.00
920.099 
Odvodnik prenapona  Stavka obuhvaća sav 




  6.2.1.10. 
18.02.0250
0.010.060 
Uzemljenje za stup sa Cu užetom 50 mm², 
zaštitno uzemljenje 3P+4L. Obuhvaća nabavu, 
prijevoz, izradu, polaganje i spajanje 
uzemljivača u pripremljeni rov, zalijevanje 
spojeva bitumenom te zaštitno uzemljenje. 
Obračun po komadu stupnog mjesta.  
 
kom 2 
  6.2.1.11. 
18.02.0230
0. 
Pločice za upozorenje, broj i naziv voda. 
Obuhvaća nabavu, prijevoz i montažu pločica. 
Obračun po komadu.   
 
kom 2 
  6.2.1.12. 
18.02.0236
0. 
Pločice za označavanje na dnu stupa. 
Obuhvaća nabavu, prijevoz i montažu pločica. 
Obračun po komadu.   
 
kom 2 
  6.2.2.   OSTALO       
  6.2.2.1. 
19.03.0070
0.020 
Ispitivanje i puštanje u pogon te izrada 
protokola mjerenja i izrada atesta o izvršenom 




  6.2.2.2. 
1005.03.00
200. 
Izrada tehničke dokumentacije i geodetskog 
snimka izvedenog stanja.  Stavka obuhvaća 
sav rad na izradi tehničke dokumentacije 
izvedenog stanja s izradom geodetskog 
snimka izvedenog stanja za upis u katastar 
vodova. Navedenu dokumentaciju potrebno je 
izraditi u šest (6) primjeraka i jedan (1) 





        



































Red.br. OPIS RADA Cijena 
    
1 PRIPREMNI RADOVI   
 
2 ZEMLJANI RADOVI   
 
3 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA   
 
4 ODVODNJA   
 
5 OPREMA I SIGNALIZACIJA CESTE   
 6 ELEKTROINSTALACIJE   
 
 
UKUPNO:   
 
    
 
PDV (25%):   
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